

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงขยายถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสมอพลี-ห้วยเสือ พบ.ถ 64002 ( บริเวณหน้าบ้านพื้นที่สีแดง) หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดงาน : งานขยายเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	343,621.65	1.3642	468,768.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

468,768.66

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

468,000.00

(-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

(นายฤกษ์ อนุโรจน์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธัญวรัตน์ หนาแน่น)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชนิดาภา จันทร์ทิมา)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง